

Cenová nabídka č. 72/2024

Zhotovitel:	Objednatel:
Šetři světlem s.r.o. Komenského nám. 141 674 01 Třebíč	Společenství vlastníků jednotek Křejského č.p. 1531 IČ: 01519433 Křejského 1531/6 149 00 Praha - Chodov
Vyřizuje:	Vyřizuje:
Jiří Fábera Tel.: 773 180 544 fabera@setrisvetlem.cz	Zuzana Zvelebilová Tel.: 602 935 589 zvelebilova.zuza@seznam.cz
Název popávky: rekonstrukce elektroinstalace ve spol. prostorách BD	
Termín nabídky: 25.6.2024	Počet stran: 2

SPECIFIKACE A VÝMĚRY MATERIÁLU	AKCE: Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorech panelového bytového domu s patrovými chodbami		
	MÍSTO: Bytový dům č.p. 1531/6 v ulici Křejského, Praha 11 – Chodov, PSČ 149 00		
	STAVEBNÍK : Společenství vlastníků jednotek Křejského č.p.1531, se sídlem Křejského 1531/6, Praha 11 - Chodov, PSČ 149 00		
	STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby		
DOMOVNÍ VCHOD 1531/6	ARCHIV. ČÍSLO 23 / 2023		
	ZHOTOVITEL Ing.Pavel Znamenáček		
D.1.4.02	DATUM ZPRACOVÁNÍ srpen / 2023		
DODÁVKA CELKEM bez DPH			5 714 167,90 Kč
DPH 12%			685 700,15 Kč
DODÁVKA CELKEM VČ. DPH			6 399 868,05 Kč

Předmětem cenové nabídky:

- dle poskytnuté projekt. dokumentace z 03/2023 vypracované Ing. Pavlem Znamenáčkem, resp. viz souběžně předkládaný výkaz výměr:
- CN_ŠS_Praha_Křejského 1531_250624_02.Specifikace a výměry materiálů_etapizace.xls

Postupná realizace díla ve třech etapách:

ETAPA I.

- výměna hlavních rozvaděčů ve vstupní hale 1.NP, včetně domovních přípojek z HDS.
- přesun měřicích míst pronajatých prostor v 1.NP z patrových rozvaděčů do nových hlavních rozvaděčů, výměna kabelových přípojek pronajatých prostor od měřicích míst, výměna rozvodnice rezie domu RSP,
- výměna elektro instalace ve společných prostorech 1.NP . Provizorní napojení stávajících HDV v nových RH rozvaděčích
- DT/ZV - osazení nového dom.tabla a síťového napáječe, včetně kabel.propojení, zachování původního dom.tabla ve funkčním stavu v provizorní pozici.

ETAPA II.

- výměna patrových rozvaděčů 2.NP až 13.NP, včetně nových HDV a bytových přípojek v jižní sekci, včetně rozvodnic RSP1 a RPO ve 14.NP, souběžný rozvod zásuvek ve stoupací trase jih, zásuvkový rozvod ve 14.NP a ve střešní nástavbě, rekonstrukce umělého osvětlení ve sklípkách 14.NP a ve střešní nástavbě.
- DT/ZV - postupná rekonstrukce v jižní sekci při zachování původního systému v severní sekci v paralelním provozu.

ETAPA III.

- výměna patrových rozvaděčů 2.NP až 13.NP, včetně nových HDV a bytových přípojek v severní sekci, souběžný rozvod zásuvek ve stoupací trase sever, výměna kabelových přípojek výtahů
- DT/ZV - postupná rekonstrukce v severní sekci, celková demontáž původního systému.

	bez DPH	vč. DPH
ETAPA I.	1 292 532,53 Kč	1 447 636,43 Kč
ETAPA II.	2 292 901,62 Kč	2 568 049,81 Kč
ETAPA III.	2 128 733,75 Kč	2 384 181,80 Kč
Celkem	5 714 167,90 Kč	6 399 868,05 Kč

Pozn.:

1. uvedená cena předpokládá provedení jednotlivých etap v přímé návaznosti

- v případě prodlevy mezi jednotlivými etapami bude cena další zahajující etapy před jejím zahájením prověřena a může být upravena
- v závislosti na délce prodlevy

2. součástí nabídky zednické zapravení po demontáži stávajících instalací, bez výmalby

Předpoklady provedení:

- objednatel zajištěný přístup a prostor pro možnost uskladnění materiálu během realizace
- objednatel zajištěný přístup do všech bytů dle připraveného harmonogramu

Platební podmínky

- platba převodem se splatností 14 dnů od předání
- měsíční fakturace dle skutečně provedených prací

Platnost cenové nabídky

- cenová nabídka je platná 30 dnů od data uvedeného v záhlaví

Záruka:

- záruční doba na dílo činí 4 roky od předání díla vyjma:
 - kabeláže – záruční doba činí 8let
 - svítel a elektroinstalačního materiálu (vypínače, zásuvky, apod) – záruční doba činí 2 roky
- uvedená záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení u kterých je záruční doba dána jejich výrobcem. Pro takové výrobky a zařízení odpovídá záruční doba době poskytnuté jejich výrobcem.
- uvedená záruční doba je podmíněna řádnou údržbou a provozováním díla

Termín dodání

- přesný termín bude stanoven v okamžiku uzavření SoD - může být předmětem další domluvy

Obecné:

- veškeré další, v této CN neuvedené, záležitosti mohou být, a budou, předmětem dalšího jednání před uzavřením SoD

V případě jakýchkoli dalších dotazů či požadavků mne neváhejte kontaktovat.

Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji pěkný den.

S pozdravem

Jiří Fábera
Šetři světlem s.r.o.

Šetři světlem s.r.o. ①
Komenského nám. 141, Třebíč 674 01
IČ: 29208041 DIČ: CZ29208041
e-mail: info@setrisvetlem.cz
www.setrisvetlem.cz